Zatacznik nr 1 do SIWZ
Umowa Nnr ......eeeuueee /2020

Zawarta w dniu .................. 2020 r., pomiedzy:

Matopolskim Osrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, 32-082 Karniowice, ul.
Osiedlowa 9, numer NIP: 5130197883, Regon: 356900630, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez :

Dominik Pasek — p.o. Dyrektora Zamawiajacego,

a

................................................... , Z SIedzZibg W ety e cevveveeienieny, Ul
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
........................ , 0 numerze identyfikacyjnym NIP ...................., numerze REGON ..........ccccecenens,
kapitat zaktadowy w wysokos$Ci .......cccvevernnnne zt, zwanym/3 dalej Wykonawcg, reprezentowanym/g
przez:

albo

................................. , przedsiebiorca prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
................................. ,25iedzibg W ...omeeet ceveeveeeceeien, Ul e, WIiSang do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP
.............................. , humerze REGON ...........ccoeeueneneene., ZWaNym/g dalej Wykonawca,

zwanymi tgcznie Stronami Umowy.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, nr sprawy : MODR/PN/2020/1, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych — zwanej dalej ,,ustawg Pzp .

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych w zakresie adaptacji holu na parterze i
pierwszym pietrze w budynku biurowym Matopolskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w
Karniowicach, ul. Osiedlowa 9.

§2

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslajg: dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB), specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia (SIWZ), oferta przetargowa Wykonawcy, stanowigca integralng czesc¢
niniejszej umowy — zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz terenem otaczajgcym teren
budowy i otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyko
i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza takze, ze zapoznat sie
z dokumentacjg projektowa oraz procedurami budowlano-jakosciowymi i nie wnosi zadnych
zastrzezen. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy, prawidtowosci



i kompletnosci dokumentacji projektowe]j otrzymanej od Zamawiajgcego zgtoszone po terminie
zawarcia umowy nie mogg stanowi¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego oraz wnioskowania przez Wykonawce o przesuniecie terminu realizacji umowy,
z zastrzezeniem § 16 ust. 3 pkt 2).

3. Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, ze posiada doswiadczenie w realizowaniu robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy i dysponuje osobami oraz sprzetem niezbednym
do nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, ze jest Swiadomy realizacji przedmiotowej umowy w
czynnym budynku, w ktérym Zamawiajgcy prowadzi statutowg dziatalnos$é.

§3

1. Termin przekazania placu budowy i rozpoczecia robét stanowigcych przedmiot umowy wynosi 7
dni od dnia podpisania umowy.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie od daty podpisania umowy do dnia
30.11.2020r.

3. Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1, uwazad sie bedzie za zachowany, jezeli w tym
terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku
tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidr w trybie okreslonym w § 11 umowy. W przypadku,
gdy nie nastgpi odbiér robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce
z zakonczeniem robdét do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego
zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr robét.

4. Szczegétowy harmonogram realizacji robdt, uzgodniony z Zamawiajgcym i zaakceptowany przez
niego, stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespéjny z faktycznym
postepem robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie :

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mdgt zostaé
zachowany termin zakonczenia robdt;

2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo—finansowego
robét, Zamawiajagcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie z niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do 7
dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

§4

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Protokolarne przekazanie placu budowy (terenu robét).

2. Zapewnienie nadzoru autorskiego lub nadzoru inwestorskiego.

3. Przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej wraz z opiniami,
uzgodnieniami, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca, przekazany egzemplarz dokumentacji projektowej zwrdci Zamawiajgcemu po
zakonczeniu inwestycji z naniesionymi zmianami przez kierownika budowy. Wykonawca do
biezacej realizacji przedmiotu umowy winien dokona¢ powielenia przekazanych dokumentacji
we wiasnym zakresie.



§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.

11.
12.

13.

Przedtozenie Zamawiajgcemu:

- oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkow,

- sporzadzonego przed rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych,

- pozostatych dokumentéw formalno-prawnych ujetych w SIWZ.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyngé na przyspieszenie, opdznienie, jakos¢ lub termin zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy.
Prowadzenie dziennika budowy przez kierownika budowy (robdt) oraz umieszczenie na
budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami, normami, wskazéwkami
i uwagami Zamawiajgcego, dotyczacymi prawidtowosci realizacji robét, oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlana.
Oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po
zakoniczeniu robdét uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajgcemu
zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koficowy odbidr robét.
Prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami: BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych, ppoz. i ochrony przed kradzieza.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajgcego lub osdb trzecich w toku
realizacji prac z winy Wykonawcy lub oséb dziatajgcym jego imieniem, naprawienie szkody
poprzez naprawienie zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu lub dostarczenie nowego
przedmiotu.
W przypadku wyrzadzenia szkdd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.
Zgtoszenie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych
zakryciu badz zamknieciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. W przypadku braku
takiego zgtoszenia, Wykonawca jest zobowigzany, na zgdanie Inspektora nadzoru, odkryé
wykonane fragmenty robét, a nastepnie przywrécic stan poprzedni na wtasny koszt i ryzyko.
Usuniecie z obiektu/terenu zdemontowanych elementéw nienadajgcych sie do ponownego
zamontowania/wykorzystania i postepowanie z nimi zgodnie z ustawg o odpadach. W
przypadku elementéw nadajacych sie do ztomowania, oddanie ich do wskazanego przez
Zamawiajgcego skupu surowcéw wtérnych, utylizacji odpadéw zgodnie z powyzszg ustawg,
poprzedzonego spisaniem protokotu z wyszczegdlnieniem elementéw przeznaczonych do
ztomowania. Potwierdzenie przyjecia do skupu winno by¢ wystawione na rzecz Zamawiajgcego
i jemu dostarczone.
Nadzér nad pracami wykonywanymi przez Podwykonawce/éw i koordynacja tych prac.
Przeprowadzenie i uzyskanie, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw:

a) procedur zgtoszeniowych Ilub decyzji administracyjnych w jednostkach

administracji rzgdowej, samorzadowej;

b) procedur zgtoszeniowych w jednostkach administracji Zamawiajgcego,
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu.
Uczestnictwo w spotkaniach dotyczgcych realizacji robét budowlanych.



14.

15.

16.

17.

18.

1.

Przedtozenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu zgtoszenia Podwykonawcy, udzielonego
kierownikowi budowy przez Wykonawce upowaznienia do odbioru za potwierdzeniem w jego
imieniu, adresowanej do niego korespondencji, dotyczacej podwykonawstwa, w tym
w szczegolnosci zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawca i sprzeciwu do umowy
z Podwykonawca.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace, w sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wykonujace prace
rozbidrkowe, wykonczeniowe i instalacyjne, a objete niniejszag umowa. Wyzej okreslony wymag
dotyczy réwniez Podwykonawcdédw wykonujgcych wskazane roboty budowlane.

W odniesieniu do o0s6b wykonujgcych czynnosci polegajagce na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, o ktérych mowa powyzej, na zgdanie Zamawiajgcego
na kazdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentowad fakt zatrudnienia,
poprzez przedtozenie przez Wykonawce kopii uméw o prace ww. 0sdb, potwierdzajgcych: imie
i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynnosci, okres zatrudnienia, pracodawce
(pozostate dane osobowe dotyczgce pracownika nalezy zaczerni¢ w sposéb zapewniajgcy ich
anonimizacje) lub inne dokumenty zawierajagce w/w informacje potwierdzajgce zatrudnienie
w/w o0s6b. Zamawiajagcy w kazdym czasie moze zazada¢ dodatkowych dokumentéw lub
co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdza¢. W takim
przypadku wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentéw w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zapewnienie sprzetu, sprawnego pod wzgledem technicznym i dopuszczonego do uzytku, jesli
takowe jest wymagane prawem, niezbednego do prawidtowego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 2 egzemplarzach w formie
elektronicznej w formacie edytowalnym i w formacie nieedytowalnym.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 100.000,00 zt, (sfownie: sto tysiecy zfotych). Wykonawca ma
obowigzek utrzymywac ciggtos¢ i podang wysokos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji
umowy. Nie pdzniej niz w terminie podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy ubezpieczenia
OC lub kopie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajgcej powyzsze.

§6
Stosownie do art. 6471 § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (dalej ,, ustawa PZP ”) strony ustalajg, co nastepuje:
a) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest, o ile sg juz
znane, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i oséb



do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie

realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktédrym w

pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy.

. Umowa pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg powinna nie pozostawa¢ w sprzecznosci

z postanowieniami niniejszej umowy w szczegdlnosci:

a) przedmiot umowy z Podwykonawcga powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym w zat. nr 1
do umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

b) materiaty i urzadzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 16 dni od daty
otrzymania faktury przez Wykonawce ze wzgledu na konieczno$¢ przedtozenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentu okreslonego w § 6 ust. 19;

d) termin wykonania robdt przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, harmonogramem
robot stanowigcym zafacznik nr 1 do umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,
chronologig robdét wynikajgcych z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej,
stanowigcych przedmiot umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

e) okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krétszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty odbioru
korcowego przedmiotu umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru
koricowego;

f)  w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktory zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub
— przedtozong Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwo
z zastrzezeniem ust. 19.

g) powinna zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do zatrudnienia oséb (przez siebie lub przez
dalszego Podwykonawce) w oparciu o umowe o prace w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, co najmniej na okres realizacji robot
bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo,

h) powinna zawiera¢ zobowigzanie do przedtozenia w terminie umozliwiajgcym przedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu rozpoczecia pracy, kopii uméw o prace
ww. osbb, potwierdzajgcych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych
czynnosci, wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia, pracodawce.

i) zawiera¢ oswiadczenie Podwykonawcy, iz dysponuje sprzetem, sprawnym pod wzgledem
technicznym i dopuszczonym do uzytku, jesli takowe jest wymagane prawem, niezbednym
do prawidtowego i terminowego wykonania realizacji powierzonego zakresu robat.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpic¢ wytacznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
realizacji robdét budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji



7.

10.

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot i ich wyceng oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. W
przypadku zamiaru powierzenia przez Podwykonawce czesci robdét dalszemu Podwykonawcy
Podwykonawca lub kazdy dalszy Podwykonawca przedktadajgc projekt umowy z dalszym
Podwykonawcy zobowigzany jest przedfozy¢ wraz z projektem umowy pisemne
oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o akceptacji tego
projektu oraz dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie Zamawiajgcego,

na zasadach okreslonych w ust. 6.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 7 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych umowy o podwykonawstwo, w
szczegblnosci w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robét,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 6,

¢) niespetniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcdéw,

d) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 16 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty w
umowie i harmonogramie robét,

f) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczern za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcyg na
podstawie niniejszej umowy.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po udzielonej w formie pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego

wyrazonych w formie pisemnej zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
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pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.
W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynikaé, ze
umowa ta jest zawarta ze wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich.
Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.
Wykonawca, Podwykonaweca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreSlonym w ust. 11 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku
przedfozenia umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 13, zawierajgcej termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 16 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie
moze powierzyé Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w
przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wykonaweca przedtozy, wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 13,
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe
w imieniu Podwykonawcy do reprezentacji Podwykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okres$lonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w
ust. 3-15.
Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 16
stosuje sie zasady okreslone w ust. 3 - 15.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zapftaty we witasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okres$lonych tg umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia  Podwykonawcow lub  dowody* dotyczgce zapftaty wynagrodzenia
Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
*) Oswiadczenie lub inny dowdd powinny zawierac co najmnie;j:

- rodzaj wykonywanych robot

- nazwe zadania

- numer umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg
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24,
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- okres rozliczeniowy, za ktory dokonano zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy
- date zaptacenia faktury Podwykonawcy
- kwote dokonanej zaptaty
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek potrgcenn pomiedzy Wykonawcq a Podwykonawcq
lub  dalszym Podwykonawcq oswiadczenie powinno zawierac¢ informacje o akceptacji
dokonanego potrqgcenia.
Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osobe upowaznionqg do reprezentacji
Podwykonawcy na zewngtrz.
Jezeli oswiadczenie bedzie podpisane przez petnomocnika wraz z oswiadczeniem nalezy
przedtozy¢ petnomocnictwo (oryginat lub uwierzytelniona kopia petnomocnictwa).
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrécic
sie z zgdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 20, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia wezwania Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21, podwazajgcych
zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ roszczenia o zaptate wynagrodzenia albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo
c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
roszczenia o zaptate wynagrodzenia.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce
przedmiotem Zzgadania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 21 uwag wykazujacych niezasadnosc
roszczenia o zapfate wynagrodzenia. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleine
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.
Za brak zaptaty przez Wykonawce/Podwykonawce lub nieterminowg zaptate przez niego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
Wykonawca/Podwykonawca obowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej
mowa w §13 ust.1 pkt 1 lit. e) i f).
Wykonawca/Podwykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty réwnej
kwocie zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sgdowego, jak réwniez kwoty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 24 z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy/Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridéw selekcji, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
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Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy.

Przepisy ust. 27 i 28 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§7
Wykonawca za wykonanie catosciowe i nalezyte przedmiotu umowy szczegdétowo okreslonego w
§ 1i § 2 otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ............ zt brutto (stownie:

........ ), w tym wartos¢ netto :  .............

Rozliczenie nastgpi fakturg koncowg, wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie
koricowego protokotu odbioru robdt i protokotu potwierdzajgcego usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym, podpisanego przez Strony umowy.

Okreslone w ust. 1 powyzej wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego przedmiotu umowy,
okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie moze Zzgadad
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé
rozmiaru lub kosztéw robét i innych swiadczen.

Okreslone w ust. 1 powyzej wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania zakresu umowy,
niezapoznanie sie z dokumentami oraz z warunkami w terenie i obecnym stanem technicznym
obiektu, niedopetnienie innych czynnosci zwigzanych z prawidtowym przygotowaniem
przedmiotu umowy czy powstanie innych czynnikdw na etapie realizacji, nie stanowi podstawy
do zagdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca nie moze dokonywac przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
Strony uzgodnity, ze nalezno$é za wykonanie przedmiotu umowy bedzie zrealizowana w formie
przelewu wterminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury ipod warunkiem, ze oswiadczenie/a lub inny/e
dokument/y Podwykonawcy/6w o otrzymaniu zaptaty bedzie/3 doreczone Zamawiajgcemu na
co najmniej trzy dni przed uptywem terminu pfatnosci. Jezeli oswiadczenie lub inny dokument
podwykonawcy o otrzymaniu zapfaty wynagrodzenia zostanie przedtozony w 28.,29.,30. dniu
liczac od daty otrzymania faktury/faktur przez Zamawiajgcego, w takim przypadku termin zaptaty
faktury/faktur ulega wydtuzeniu odpowiednio od 1 do 3 dni, bez naliczania odsetek. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji robot budowlanych;

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.
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Strony postanawiajg, ze zapfata nastepuje w dniu obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. W przypadku nieterminowe] ptatnosci naleznosci Wykonawca ma prawo
naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki ustawowe za opdznienie.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
na-rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz wskazane na tzw.
,Biatej liscie podatnikdw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy nie dotyczy-obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT”.
Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie podatnikow
VAT”, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce rachunku
bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg lub niewskazanego na
tzw. ,Biatej liscie-podatnikdw VAT” uprawnia Zamawiajgcego w szczegolnosci do:

a) wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

b) zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,,Biatej liscie podatnikéw VAT”.

Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i w takim
przypadku Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w ptatnosci.
Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liScie podatnikow
VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zapfate
wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do
niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu. *niepotrzebne
skreslic.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych ustug
bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca
wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo
do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest zobowigzany
zgodnie z przepisami prawa.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy uzyciu materiatdw, urzadzen
i wyposazenia zgodnych z dokumentacjg projektowsa. Zastosowane materiaty, urzadzenia
i wyposazenie winny posiadaé certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub deklaracje
zgodnosci, atesty oraz by¢ zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych i z witasciwymi przepisami
obowigzujgcymi w okresie realizacji umowy.

Dokumenty, o ktdrych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas koricowego
odbioru prac oraz udostepni do wglgdu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

§9
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest ... , a w przypadku jego
nieobecnosci inne osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego.
Kierownikiem budowy jest  ...ccvvvevenene. posiadajgcy uprawnienia budowlane ...
w specjalnosci ...

§10
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. Wykonawca wnosi na zasadach okreslonych w SIWZ i przepisach ustawy Prawo zamoéwien
publicznych zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ... (stownie:
........ ztotych), co stanowi 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

. Strony postanawiajg, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty okreslonej w ust. 1
niniejszego paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania (wg zasad okreslonych w § 11 ust. 4) przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy
za nalezycie wykonany. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze uptyngé wczesniej, niz z
uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady w
formie niepienieznej nie moze uptyngé¢ wczesniej, niz z uptywem 15 dni od zakonczenia
najdfuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz w terminach
wskazanych w ust. 3 i 4, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesungé termin waznosci
zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyé Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni
przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 5 nie doreczy Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajgcy, w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, bedzie uprawniony do zmiany formy
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia Zamawiajgcego opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

. Jezeli Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad stwierdzonych w okresie objetym
rekojmiag, Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu Podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zwrdcié Zamawiajgcemu koszty zastepczego usuniecia wad.
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zwrotu tych kosztédw. Jezeli Wykonawca nie zwréci
Zamawiajgcemu kosztéw zastepczego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, koszty te zostang
pokryte z czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady. W przypadku, gdyby kwota zabezpieczenia nie zaspokajata
catosci roszczenia Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu koszty zastepczego
usuniecia wad w niepokrytej czesci w terminie 7 dni od dnia wezwania go do zaptaty.

§11
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kofncowego bedzie catos¢ robét budowlanych
objetych umowa z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu umowy.
Zamawiajgcy dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robdét podlegajgcych zakryciu, a takze
zamontowanego wyposazenia w terminie 3 dni roboczych, liczagc od daty zgtoszenia tego faktu
przez Wykonawce w sposéb opisany w § 5 ust. 9.
Wykonawca (Kierownik Budowy) zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru
kornicowego (pismo ztozone w siedzibie Zamawiajgcego — sekretariat). Potwierdzenie tego
zgtoszenia lub brak ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty
dokonania zgtoszenia oznacza¢ bedzie osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru w
dacie pisemnego zgtoszenia.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr korncowy przedmiotu umowy w ciggu 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego,
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zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a)

b)

jezeli wady pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu odbioru w sposéb odpowiadajgcy jego
wtasciwosciom i przeznaczeniu, wowczas nastgpi odbidér, spisany zostanie protokoét
odbioru, w ktérym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych
wad;

jezeli wady nie pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu odbioru w sposéb odpowiadajacy
jego wiasciwosciom i przeznaczeniu, wéwczas Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru;
nowy termin odbioru zostanie ustalony w trybie okreslonym w ust. 3i 4.

jezeli wady nie sg mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru w sposdéb odpowiadajgcy jego wiasciwosciom i przeznaczeniu,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. W zatgczniku do protokotu odbioru koricowego zostang okreslone sposoby powiadamiania
o wystgpieniu wad, warunki dostepu do budynku w celu ich usuniecia, wyznaczone uprawnione
osoby i podmioty uprawnione do wykonania czynnosci po obu stronach w zakresie gwarancji
i rekojmi.

8. Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego:

a) komplet dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zapisami
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w zakresie przedmiotu umowy (wszystkie
kopie uwierzytelnione przez Kierownika budowy); w szczegdlnosci zawierajace:

oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu prac,

oswiadczenie gwarancyjne,

deklaracje wfasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty
i urzadzenia,

certyfikaty i atesty na zamontowane materiaty,

protokoty z kontroli poprawnosci dziatania wykonanych instalacji elektrycznych spisane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) komplet dokumentacji powykonawczej. Powykonawcza dokumentacja wszystkich instalacji
winna zawieraé¢ rzeczywiste trasy prowadzonych ciggdéw instalacyjnych. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ réwniez dostarczona w formie elektronicznej, na ptycie CD/DVD,
umozliwiajgcej wydrukowanie identycznej kopii dokumentaciji.

9. Zamawiajgcy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbior robét po uptywie terminu
gwarancji jakosci oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad fizycznych po
uptywie okresu rekojmi.

10. W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt a) i ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

11. Jezeli Wykonawca opdzinia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytaczne ryzyko i
catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke.
Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i
rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za
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wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Koszty wykonania
zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia petnej kwoty,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zapfaty powstatej réznicy.

§12
(* Nalezy wpisac okres gwarancji zgodny z ofertq Wykonawcy)

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w §1 i §2 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, obowigzujagcymi przepisami
w zakresie przedmiotu umowy, normami, sztukg budowlang iwarunkami umowy, bez wad
pomniejszajacych wartos¢ robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie zich
przeznaczeniem.

2. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres
............ miesiecy liczagc od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy rekojmi w liczbie miesiecy réwnej liczbie
miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 2.

4. Gwarancja i rekojmia obejmuje miedzy innymi, poza ujetymi prawnie, nieodptatng (wliczong w
cene oferty), naprawe oraz konserwacje i przeglady w okresie gwarancyjnym realizowang w
miejscu uzytkowania.

5. Jesli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad fizycznych przedmiotu umowy, wéwczas niezwtocznie
zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady w formie pisemnej lub e-mailem na adres:
........................................ , Wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego
istnienia wady. Istnienie wad powinno byé stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajgcego i Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze jesli Wykonawca w terminie okreslonym
w zawiadomieniu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie przystgpi do spisania protokotu
wspolnie z Zamawiajgcym, wowczas wigzacym dla obydwu Stron jest protokédt sporzadzony
jednostronnie przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia wad fizycznych przedmiotu umowy w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu dotyczgcego istnienia wady, sporzgdzonego
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
protokotu sporzgdzonego przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy, w przypadku, o ktérym
mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym
przez strony terminie. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w
ustalonym powyzej terminie, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usuniecia
zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy wada ujawni sie
po zaptacie wynagrodzenia, w okresie rekojmi i nie jest mozliwa do usuniecia, Zamawiajgcy ma
prawo zgdac¢ od Wykonawcy zwrotu jego czesci odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, estetycznej przedmiotu umowy.

8. Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego przedmiotu umowy co najmniej raz w kazdym roku
obowigzywania okresu gwarancji oraz w ostatnim roku w ciggu ostatnich 2 tygodni przed
uptywem terminu gwarancji, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w
ramach gwarancji.

11. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu

w okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo do optacenia zastepczego wykonania
robot, zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o ktérym mowa w
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12.

13.

14.

15.

§10 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza,
pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia, zostanie zwrdcone bez odsetek bankowych.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokos¢ kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa
w § 10 niniejszej umowy, lub zabezpieczenie juz nie obowigzuje, Wykonawca zobowigzany jest
do jej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji i rekojmi ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy
wady lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze usungc w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusuniete
w ustalonym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy
0 zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku
zaptaty kar umownych, ktére naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia wady.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. Po bezskutecznym
uptywie termindw reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego.

§13

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w formie kar umownych, w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od
terminu okreslonego w § 3 ust. 2;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

d) z tytutu odstgpienia od umowy w czesci przez ktdérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % od kwoty stanowigcej
réznice pomiedzy wynagrodzeniem brutto za catos¢ przedmiotu umowy okreslonego
w § 7 ust. 1 a wynagrodzeniem brutto za cze$¢ przedmiotu umowy wykonanego
i odebranego przez Zamawiajgcego,

e) za brak zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie zgodnie z § 6 ust. 13 umowy poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00
ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
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terminie, w wysokosci 2 000,00 ztotych,

j) jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow lub wyjasnien potwierdzajgcych fakt
zatrudnienia oséb wskazanych w § 5 ust. 16 (w tym takze dodatkowych dokumentéw
na zagdanie Zamawiajgcego) albo jezeli przedstawione dokumenty lub wyjasnienia nie
potwierdzg wymaganego zatrudnienia, Wykonawca zaptaci za kazdy nie przedtozony
dokument lub wyjasnienie zatrudnienia na umowe o prace tych oséb, w wysokosci
4 000,00 ztotych za kazdg ww. osobe.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy (frontu robdt) w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci przez ktdrgkolwiek ze stron z winy
Zamawiajgcego, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okres$lonego w
§ 7 ust. 1, za wyjatkiem odstgpienia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 a umowy,

c) z tytutu odstgpienia od umowy w czesci przez ktorgkolwiek ze stron z winy
Zamawiajgcego, w wysokosci 10 % od kwoty stanowigcej rdéznice pomiedzy
wynagrodzeniem brutto za catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 7 ust. 1 a
wynagrodzeniem brutto za cze$¢ przedmiotu umowy wykonanego iodebranego
przez Zamawiajgcego, za wyjatkiem odstgpienia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 a
umowy.

Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegajg sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471
Kodeksu cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

Odstgpienie od umowy w catosci lub w czesci nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu kar
umownych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy
kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary umownej z
udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazda z kar umownych wymienionych w umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma
prawo dochodzié kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

§14

. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci art. 635, 636, 644 Kodeksu cywilnego,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci
w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcdw wspdlnie realizujgcych zaméwienie
(konsorcjum, spétka cywilna),

c) w razie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej jednego
z Wykonawcéw, w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujgcych zamodwienie
(konsorcjum, spétka cywilna),
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d) Wykonawca nie rozpoczat robét pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i przerwa ta trwa dtuzej niz
dwa tygodnie,

f) Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2,

g) Wykonawca nie rozpoczat, porzucit, opdznia sie z realizacjg robét, wykonuje roboty
niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, dajacy
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze zakonczenie robdt nie nastgpi w
ustalonym terminie ipomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do
terminowej realizacji nie nastgpita poprawa, chyba ze opdznienie nie nastgpito z winy
Wykonawcy,

h) jezeli Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposdb
nienalezyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie
z dokumentacjg projektowg, STWIORB, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego do
prawidtowej realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,

i) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkéw
konsorcjum.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawieraé uzasadnienie.

3. Odstgpienie od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w ust.1 lit. b - i) powinno
nastgpi¢ w ciggu 21dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez
Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.

4. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b), ¢), i), Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badz od powziecia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy przez
jego wierzyciela.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robdét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy, a w przypadku, gdy odstgpienie nastgpito
bez winy ktdrejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi¢ bedzie ta
strona, ktéra od umowy odstgpita, z tym, ze w przypadkach, o ktérych mowa w §14 ust. 1 pkt.
b), c), d), e), ), g), h), i), koszty te ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, urzgdzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowag, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu mozliwos¢ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 7 dni roboczych.

5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.
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6.

1.

2.

3.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw i urzadzen okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy,
ktérych nie da sie zagospodarowad na innych placach budowy,

c) dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowigzan z Wykonawcg z tytutu
nieuregulowanych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektdw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy w dniu odbioru robdt
przerwanych.

§ 16
Wszelkie zmiany umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 muszg byé dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust. 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych stanowigcego ze: ,umowa podlega
uniewaznieniu w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamodwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia”.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany ustaled niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujgcym zakresie:
1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktérej
zmiana dotyczy,
b. ograniczenia zakresu prac objetych niniejszg umowg w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czesci zamoéwienia, ujetych w dokumentacji i SIWZ,
c. zmiany zakresu prac objetych niniejsza umowa w wyniku zmian opisanych

w pkt. 3);
2) terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, gdy jest ona spowodowana:
a. sitg wyiszg — rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,

zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w czesci lub catosci, a w szczegélnosci
epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,
kleskg zywiotowg, strajkiem lub stanem wyjgtkowym,

b. warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych
(np. ciggte i intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie
lub niskie temperatury),

c. zmiany zakresu prac objetych niniejszg umowg w przypadku zastosowania zmian
opisanych w pkt. 3) i 6),

d. nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkodami dajgcymi sie przypisaé
Zamawiajgcemu,

e. koniecznoscia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robét z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacjg rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny,
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f. koniecznoscia wykonania robdét zamiennych Iub zaméwien dodatkowych,
wptywajgcych na termin wykonania robdét objetych niniejszg umowg podstawowsa,

g. nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotdéw, zwigzanych
z przekroczeniem obowigzujgcych terminéw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

h. nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych
majacych wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia,

i. trudnosciami w nabyciu materiatéw i urzadzen wynikajgcymi z dtugotrwatego
spadku podazy tych towaréw lub innych przyczyn niezaleznych od obu Stron
Umowy;

3) materiatéw, urzadzen, zakresu roboét budowlanych oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a. niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
spowodowana:

— zaprzestaniem produkgji,

— udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dtuzszym terminem ich
dostawy na plac budowy,

— wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b. dostepnoscia na rynku materiatéw i urzadzen lub technologii realizacji robét
pozwalajgcych na:

— zaoszczedzenie kosztéw lub czasu realizacji przedmiotu umowy,

— obnizenie kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— uzyskanie lepszej jakosci robét,

— poprawe warunkéw bezpieczenistwa i eksploatacji przysztego obiektu;

c. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d. koniecznosciag zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robdt
z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacjg rozwigzan projektowych z
uwagi na postep technologiczny;
koniecznos$cig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji powodujgcej kolizje;

f. zmianami rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych ujetych
w dokumentacji projektowej, spowodowanymi konieczno$cia wprowadzenia
modyfikacji  dokumentacji  projektowej  podyktowanymi  koniecznoscig
racjonalizacji konkretnych rozwigzan zwiekszajacych walory uzytkowe obiektu,
bedacego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni parametréow
przedsiewziecia/zadania;

4) oso6b przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez Strony pod warunkiem, ze osoby
zaproponowane beda posiadaty co najmniej takie uprawnienia, ktére potwierdzajg
spetnienie warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia w zakresie 0sdb;
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5) zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego
Podwykonawcy, powierzenie okreslonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu
czesci prac powierzonych Podwykonawcy;

6) zmiany zakresu umowy spowodowanej nastepstwem dziatania organéw administracji
lub innych podmiotdéw, zwigzanych z odmowga wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien,
lub bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie rowniez mozliwo$¢ zmiany umowy zgodnie z ustawg Prawo zamoédwien
publicznych.

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3, jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgcg zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztow
zmian zgodnie z zasadami okres$lonymi w ust. 7, jezeli zmiana bedzie miata wptyw na
wynagrodzenie wykonawcy, wskazanie zmiany terminu wykonania umowy.

Podstawe obliczenia kosztéw zmiany majacej wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy stanowic
bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego odpowiednio:

— projekt zamienny lub protokét nadzoru autorskiego, jezeli wynika on ze zmiany
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych,

— protokét koniecznosci potwierdzajacy zakres zmian i uzgodnien dokonanych przez
uczestnikdw procesu inwestycyjnego (kierownik budowy, inspektor nadzoru),

— kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych do
kosztorysowania — stawki i wskazniki i ceny jednostkowe zaproponowane przez
Wykonawce, ale nie wyzszych niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robét budowlanych dla rejonu Matopolski.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 pkt. 2) termin
zakoniczenia robot moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

§17

. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego.

. Witasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajgcego oraz 1 egz.
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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